



سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان

قرارداد خدمات مهندسی

نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در
سطح شهرستان زنجان استان زنجان

۵۳۱۰۳۱۳۹۲۷

شماره قرارداد :

۰۳/۸/۲

تاریخ قرارداد :

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن، که مجموعه ای غیرقابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می شود، در تاریخ / در بین سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی آقای محمدکاظم رحیمی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت خدمات مشاوره مهندسی مشاور مهتاب بارش به شماره ثبت ۷۰۲۰ مورخ ۸۶/۰۳/۲۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۴۶۵۱۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۲۵۱۱ دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ۳۷۳۶۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ به نمایندگی آقای حسن غفاری به شماره ملی ۴۲۸۳۰۷۶۱۳۹ که از این پس مهندس مشاور نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت از انجام خدمات مشاوره برای نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان است که شرح آن در پیوست یک تعیین شده است.
(عنوان طرح اعتبارات کمک های فنی و اعتباری آبیاری تحت فشار به شماره ردیف ملی ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸ می باشد).

ماده ۲- اسناد و مدارک

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است:

۱-۲- موافقتنامه حاضر

۲-۲- شرایط عمومی

۳-۲- پیوست ها

پیوست ۱- شرح موضوع قرارداد

پیوست ۲- شرح خدمات

پیوست ۳- حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست ۴- برنامه زمانی کلی

پیوست ۵- شرایط خصوصی

پیوست ۶- سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار

۴-۲- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مهندس مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد، مبادله می شود.

۵-۲- مدارک و گزارش های مصوب

در صورت دوگانگی بین اسناد و مدارک منضم به قرارداد، اولویت به ترتیب با موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوست ها می باشد. در صورت وجود دوگانگی بین پیوست های قرارداد، اولویت با پیوست مرتبط با موضوع مربوط می باشد.

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

مدت انجام خدمات قسمت‌ها و مراحل موضوع قرارداد، که موضوع و تنفيذ آن طبق ماده ۲ دستورالعمل‌های شرایط عمومی قرارداد است. با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست ۴) به شرح زیر است:

الف- مدت اجرای قرارداد ۱۸ (هجده) ماه می‌باشد.

مدت یادشده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده ۱۹ شرایط عمومی خواهد بود.

ماده ۴- حق الزحمه

۱-۴- بر آورد مبالغ اولیه حق الزحمه قسمت‌ها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زیر است:

الف - حق الزحمه نظارت مبلغ ۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیارد هفتصد و بیست و چهار میلیون ریال) است.

(پرداخت مبلغ بالا فقط از طریق واریز آن به حساب با شماره شبای ۴۷۶۴۳۷۷۷۶ IR ۲۵۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰)

نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی استان زنجان به نام شرکت مهتاب بارش که از سوی مشاور اعلام شده

انجام خواهد گردید)

۲-۴- نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه، بر اساس ضوابط و بخش‌نامه‌های مربوط و نیز نحوه محاسبه

مبالغ اولیه حق الزحمه در بیوست ۳ درج شده است.

۳-۴- روش پرداخت حق الزحمه مشاور از محل اعتبارات نقدی یا اسناد خزانه اسلامی با سررسید های یک یا دو

یا سه ساله طبق مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده ۵- تعهدات دو طرف قرارداد

۱-۵- مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد در ازای دریافت حق الزحمه

انجام دهد و اعلام می‌کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.

۲-۵- کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است، و نیز متعهد

می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد به

مهندس مشاور پرداخت کند

ماده ۶- نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:

کارفرما: نجان - خیابان سعدی شمالی خیابان سرباز جنب اداره برق- سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

تلفن : ۰۲۴)۳۳۱۳۷۰۰۰

استان زنجان-شهرستان زنجان - کوچه جهاد -- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان تلفن :

ᲕᱟᱠᲚᲗᲗᲗᲗ-ᱥᱚ

مهندس مشاور: زنگان - زیباشهر، خ صیاد شیرازی، کوچه شیرازی ششم، پلاک ۲۸۹، شرکت مهتاب بارش

تلفن: ۰۲۴-۳۳۷۸۳۹۰۷ - نمابر ۰۲۴-۳۳۷۸۴۵۶۴

هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید

خود را به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است مکاتبات به نشانی قبلی

ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان اراک استان زنجان ۱۳۶۵

کتاب پادشاهی

ماده ۷- شماره نسخه های قرارداد

این قرارداد در پنج نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده، یک نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه های آن اعتبار یکسان دارند.

مهندس مشاور

شرکت مهندسين مشاور مهاب بارش

حسن غفاری
مدیر عمل
مهندسين مشاور
مهاب بارش

نماینده کارفرما

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان

محمد کاظم رحیمی

امضاء



شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۲	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	
به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۲۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های: - شماره ۲۳۲۹-۷۳۸/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴ - شماره ۸۱۴۵-۲۵۸۷/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱ - شماره ۷۱۴۰-۷۴۵۸/۵۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد: ۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نثریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نثریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادهای محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نثریه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الزامیه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منوژه پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الزامیه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند. ۲- همه سائله فهرست به روز شده نثریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.	

محمد رضا عارف
نائب رئیس سازمان

مستند
مهراب باور

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمان	۱۰۸۸-۱۰۲/۸۴۲-۵۴ ۱۳۷۸/۳/۳	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۴۰۱/۴۷۶۶۴۵ ۱۴۰۱/۹/۰۷	مهر و امضاء دارندۀ / گان مقام مجاز شرکت
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۶۷۰-۱۰۵/۲۷۵۳-۵۴ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	---	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۷۳۵-۱۰۵/۲۰۱-۵۴ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	---	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست-های مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	---	
۶	۱۰	جوشکاری در ساختمان‌های فولادی	---	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	---	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	---	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمان‌های فولادی	---	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	---	مهر و امضاء دارندۀ / گان مقام مجاز شرکت
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پائین	---	مهر و امضاء دارندۀ / گان مقام مجاز شرکت
۱۲	۵۵	مشخصات فنی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۱۷۸-۱۰۲/۳۸۹۷-۵۶-۵ ۱۳۷۳/۳/۲۸	مهر و امضاء دارندۀ / گان مقام مجاز شرکت
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه‌برداری	---	مهر و امضاء دارندۀ / گان مقام مجاز شرکت
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک	۱۸۰۸۰-۱/۲۰۶۱-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	مهر و امضاء دارندۀ / گان مقام مجاز شرکت

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

مهر و امضاء دارندۀ / گان
مقام مجاز شرکت

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۱۵	۸۳	نقشه‌های همسان پل‌ها و آبروها تا دهانه ۸ متر	-----	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان	۴۵۳۹-۱/۳۳۳-۵۴ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۴۴۵۰-۱/۳۸۰-۵۴ ۱۳۶۳/۴/۱۱	مهر و امضاء دارنده / گان مقام مجاز شرکت
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه‌برداری	۱۳۸۵۰-۱/۱۴۴۸-۵۴ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۹۵۹۸-۱/۱۶۹۱-۵۴ ۱۳۶۴/۹/۵	مهر و امضاء دارنده / گان مقام مجاز شرکت
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه‌های همسان عرشه پل‌ها تا دهانه ۲۰ متر	----	
۲۱	۱۰۷	نقشه‌های همسان شبکه‌های آبیاری و زهکشی	----	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه‌های آبیاری و زهکشی	----	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۰-۱۰۵/۲۸-۵۴ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	----	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱۹۰۴۷-۱/۳۱۷۸-۵۴ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرح‌های آبرسانی شهری	۱۹۰۴۵-۱/۲۱۷۷-۵۴ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (چهار جلد)	۱۷۵۴۹-۱/۲۰۰۹-۵۴ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر اول)	۶۴۳۷-۱۰۵/۴۸۵۵-۵۴ ۱۳۷۹/۹/۲۹	مهر و امضاء دارنده / گان مقام مجاز شرکت
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه‌های همسان اجرایی ساختمان‌های گوسفندداری	۷۴۲۴-۱/۷۸۶-۵۴ ۱۳۷۱/۴/۳۱	

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۲-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آبزمینی	۱۹۶۶۱-۱/۱۸۲۱۷-۵۴-۵ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه‌های همسان اجرایی مخازن آبزمینی	۲۳۰۹۷-۲۳۲۳۷-۵۴-۵ ۱۰۲ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان-ها (دو جلد)	۱۰۹۳-۱۰۲/۹۶۴-۵۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشگاه‌های کشور (چهار جلد)	۵۱۹۸-۱۰۲/۱۵۶۷۹-۵۴-۵ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پل‌ها (تجدید نظر اول)	۱۶۲-۱۰۵/۲۲۰۳-۵۴ ۱۳۷۹/۴/۷	
۳۵	۱۴۰	نقشه‌های همسان کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی (سه جلد)	-----	
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاه‌های پرورش ماهی‌های گرم آبی	-----	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاه‌های پرورش ماهی‌های گرم آبی	۶۳۲۴-۱۰۲/۱۳۲۸-۵۴ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	
۳۸	۱۴۳	برنامه‌ریزی و طراحی هتل	----	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده‌روی (سه جلد)	----	
۴۰	۱۴۵	تقاطع‌های هم‌سطح شهری (سه جلد)	۱۴۱۰-۱۰۲/۸۹۵-۵۴ ۱۳۷۶/۳/۱۹	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمان‌های پرورش گاو شیری	۲۰۴۲-۱۰۲/۵۶۰-۵۴ ۱۳۷۵/۴/۲۰	
۴۲	۱۵۱	نقشه‌های همسان ساختمان‌های پرورش گاو شیری	-----	مهندسین مشاور مهندسین مشاور
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	-----	مهر و امضاء دارنده / گان مقام مجاز شرکت
۴۴	۱۶۱	آیین‌نامه طرح هندسی راه‌ها	۷۴۴۴-۱۰۲/۱۵۲۳-۵۴ ۱۳۷۵/۱۱/۹	

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۲-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۵۴-۱۰۲/۴۳۲۵-۶۸۴۰ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری	۵۴-۱۰۲/۱۹۱۷-۲۲۰۶ ۱۳۷۷/۵/۴	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی	-----	
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیر	۵۴-۱۰۲/۵۰۹۳-۶۰۱۹ ۱۳۷۸/۹/۲۷	مهر و امضاء دارنده گانه مجری مقام محاز شرکت مسئول فنی
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه‌های مجاور آب زیرزمینی بتنی	۵۴-۱۰۲/۴۳۱۲-۴۸۵۴ ۱۳۷۸/۸/۱۰	
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه‌های شهری	۵۴-۱۰۲/۹۹۵-۱۳۱۱ ۱۳۷۹/۳/۱۱	
۵۱	۱۹۶	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی	۵۴-۱۰۲/۵۴۵۵-۶۵۱۰ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها	۵۴-۱۰۲/۵۲۵۴-۶۵۰۹ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌های بندهای انحراف	۵۴-۱۰۲/۷۱۱۰-۸۴۰۳ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۵۴-۱۰۵/۲۰۳-۷۳۶ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از امولوسیون‌های تغییری در راهسازی	-----	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری کوره‌ها	۵۴-۱۰۵/۵۸۹۸-۸۰۵۳ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچال‌های زباله شهری	-----	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان مجاری آب‌بر زیرزمینی بتنی	-----	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح‌های مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۵۴-۴۴۱۶/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳


ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۶۰	۲۲۸	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	-----	مهر و امضاء کارشناس / گان مقام مجاز شرکت
۶۱	----	ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستان ها	۵۶-۵-۵۸۱-۲۰۲/۲۱۳۶۱-۱۰ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	-----
۶۲	۲۶۱	ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)	-----	مهر و امضاء کارشناس / گان مقام مجاز شرکت
۶۳	-	مجموعه دستورالعمل های طرح توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار کشور	-----	مهر و امضاء کارشناس / گان مقام مجاز شرکت
۶۴	-	نظام اجرایی توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار	-----	مهر و امضاء کارشناس / گان مقام مجاز شرکت
۶۵	-	شرح خدمات و حق الزحمه طراحی، بررسی و کنترل طراحی و نظارت بر اجرای روش های نوین آبیاری	۶۰۵/۹۴/۳۳۱۷ ۹۴/۵/۱۱	مهر و امضاء کارشناس / گان مقام مجاز شرکت
۶۶	-	بخشنامه استاندارد های مرتبط با ژئوسنتتیک به عنوان مصالح پوششی در سازه های ذخیره ای آب و کانال های آبیاری	۶۳۰/۹۷/۱۲۱۰۷ ۹۷/۱۲/۱۸	مهر و امضاء کارشناس / گان مقام مجاز شرکت
۶۷	-	بخشنامه ابلاغی شرح خدمات نظارت بر نگهداری و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری	۶۰۵/۹۸/۲۶۸۱ ۹۸/۴/۰۹	مهر و امضاء کارشناس / گان مقام مجاز شرکت
۶۸	-	شرح خدمات تجمیعی بررسی و کنترل طراحی، نظارت بر اجرا و نظارت بر نگهداری و بهره برداری سامانه های نوین آبیاری	۲۸۹۵۴۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵	مهر و امضاء کارشناس / گان مقام مجاز شرکت

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

پیوست‌ها

- ۱- شرح موضوع قرارداد.
- ۲- شرح خدمات مهندسی.
- ۳- حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت.
- ۴- برنامه زمانی کلی و جدول برنامه زمانی انجام مطالعات.
- ۵- شرایط خصوصی.
- ۶- سازمان و عوامل کلیدی انجام کار.

مهندسین مشاور
موسسه مهندسی



پیوست شماره ۱
شرح موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت از انجام خدمات مشاوره برای نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان می‌باشد.

مهندسین مشاور
مهندسین مشاور
مهندسین مشاور


پیوست شماره ۲

شرح خدمات قرارداد

- ۱- بررسی برنامه تفصیلی اجرایی کار پیمانکار.
- ۲- بررسی مطالعات و گزارش‌های فنی پروژه و ارائه نقطه نظرات و در نهایت تأیید مطالعات برای اجرا.
- ۳- تغییر نقشه‌های اجرایی مصوب در صورت نیاز و ارائه جهت تصویب کارفرما.
- ۴- رسیدگی و تأیید مشخصات لوازم و تجهیزات مورد نیاز قبل از اقدام به خرید توسط پیمانکار
- ۵- صدور دستورهای آزمایش‌های خاص و پیش‌بینی نشده در اسناد مناقصه و بررسی آن‌ها و اظهار نظر و تأیید صورت حساب‌های مربوطه.
- ۶- بررسی و تصویب نقشه‌های کارگاهی پیمانکار.
- ۷- بازدید مرتب از عملیات اجرایی پروژه شامل تطبیق طرح با اراضی- پیاده کردن مسیر- حفاری- لوله‌گذاری‌ها- نصب اتصالات- اجرای ایستگاه پمپاژ- اجرای سیستم کنترل مرکزی- تست و راه‌اندازی- تحویل موقت و تحویل دائم، تطبیق عملیات انجام یافته با مشخصات فنی، کنترل و تأیید مقادیر کارهای انجام یافته، رسیدگی و تأیید صورت‌وضعیت‌ها و تعدیل‌ها و بررسی و نگهداری کتابچه‌های اندازه‌گیری مقادیر.
- ۸- نگهداری صورت میزان مقادیر و هزینه‌های انجام یافته و مقایسه آن‌ها با مقادیر پیش‌بینی شده در گزارشات طراحی.
- ۹- تهیه و تنظیم جداول تغییر مقادیر کار، بررسی لزوم تمدید مدت قرارداد و ارائه پیشنهادهای لازم به کارفرما.
- ۱۰- کنترل و بررسی دستورکارها و صورتمجالس.
- ۱۱- انجام دادن مکاتبات و شرکت در جلسات با مقامات ذیصلاح برای اخذ مجوزها و...
- ۱۲- ارائه توصیه‌ها و پیشنهادات به کارفرما در تامین پرسنل و ماشین‌آلات مورد نیاز در دوره بهره‌برداری و نگهداری.
- ۱۳- ارسال به موقع یک نسخه از کلیه مکاتبات و دستورکارها و نقشه‌های ابلاغی به پیمانکار برای کارفرما.
- ۱۴- تهیه و تنظیم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه همراه با نمودارها و کروکی‌ها و مقایسه آن با برنامه زمانی و مالی کار مصوب و ارائه نظرات و پیشنهادات لازم جهت بهتر شدن کار، تهیه مقدمات و شرکت در کمیسیون‌های تحویل موقت و تنظیم صورت جلسات رفع نقص، تحویل موقت و
- ۱۵- رسیدگی و تأیید کلیه نقشه‌های اجرا شده.
- ۱۶- رسیدگی و تأیید صورت وضعیت‌های قطعی تهیه شده به وسیله پیمانکار (با توجه به صورتمجالس و سایر مدارک منظم به آن) و نیز شرکت در جلسات رسیدگی به صورت وضعیت قطعی (بنا به درخواست کارفرما).
- ۱۷- تهیه گزارش پایانی طرح (شناسنامه فنی و مالی طرح).
- ۱۸- تشکیل جلسات توجیهی برای تبیین ابعاد مختلف پروژه و شیوه‌های ارتباط و گردش کار و مکاتبات.
- ۱۹- بررسی سازمان اجرایی پیمانکار (کارگاه، پشتیبانی) و هدایت پیمانکار برای سازمان مناسب.
- ۲۰- بررسی برنامه‌های اولیه پیمانکار جهت شروع کار مانند تجهیز کارگاه، آماده‌سازی زمین و .. و تلاش جهت شروع به موقع و مطلوب عملیات.
- ۲۱- جمع‌آوری اطلاعات اولیه مدارک و اسناد پایه (نقشه‌های توپوگرافی، منبع تامین آب و ...) و ارائه گزارش به نظارت عالی.
- ۲۲- بررسی برنامه زمانبندی پیمانکار و تصویب آن.
- ۲۳- بررسی و تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکار در سطح رئیس و معاونان کارگاه، مسئولان فنی و اجرایی و کنترل پروژه، ماشین‌آلات، تجهیزات، تدارکات و امور مالی.
- ۲۴- برنامه‌ریزی و طراحی گردش کار منظم برای حسن جریان امور در کارگاه و تشکیل جلسات هماهنگی منظم هفتگی.
- ۲۵- بررسی و اظهار نظر در مورد جزئیات روش‌های اجرایی پیمانکار.
- ۲۶- بررسی و اظهار نظر در باره رفتارسنجی و توانایی نیروی انسانی شاغل در کارگاه و جلوگیری از اشتغال نیروی انسانی فاقد شرایط لازم.
- ۲۷- نظارت بر تجهیز کارگاه از نظر نوع، کیفیت و تعداد ماشین‌آلات و تجهیزات و ادوات مورد نیاز و ساختمان‌های مورد نیاز و
- ۲۸- بررسی و اظهار نظر در مورد صلاحیت پیمانکاران جزء و ارسال مدارک مربوطه به نظارت عالی جهت تصویب.

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

- ۲۹- کنترل ورود و خروج مصالح و تاکید بر نکات فنی در خرید، حمل، باراندازی و انبار آنها.
- ۳۰- نظارت و تاکید بر مصرف مصالح طبق مشخصات فنی مصوب و پیگیری انجام آزمایش‌های مورد نیاز بر روی آنها قبل از سفارش، ورود به کارگاه و حین مصرف.
- ۳۱- نظارت بر انجام بموقع تدارکات و تامین نیازهای کارگاه.
- ۳۲- تاکید بر استقرار سازمان مناسب پیمانکار جهت مدیریت ماشین‌آلات از جنبه‌های مختلف.
- ۳۳- پیگیری تهیه برنامه زمان‌بندی کلی و تفصیلی و اجرای پروژه طبق برنامه مصوب فوق.
- ۳۴- کنترل تناسب ماشین‌آلات در حال کار با برنامه مصوب.
- ۳۵- بررسی عملکرد پروژه با برنامه مصوب و مشخص نمودن میزان انحراف از برنامه و ارائه توصیه‌های لازم از طریق تحلیل انحراف و پیگیری به هنگام نمودن برنامه.
- ۳۶- تنظیم گزارش‌های پیشرفت فیزیکی ۱۵ روزه پروژه (بر اساس گزارش‌های روزانه تایید شده پیمانکار) به نظارت عالی.
- ۳۷- انجام بازرسی‌های فنی کنترل کیفیت به صورت مستقیم یا از طریق آزمایشگاه‌های تخصصی با مدیریت دستگاه نظارت به هزینه پیش‌بینی شده در پیمان شامل عملیات خاکی - براساس استانداردهای تعیین شده وسایر موارد.
- ۳۸- نظارت بر جریان مالی کارگاه و انجام پرداخت‌های کارکنان در موعد مقرر.
- ۳۹- نظارت و تاکید بر رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در کارگاه.
- ۴۰- ایجاد آرشیو فنی از نقشه‌ها و مدارک و اسناد پروژه.
- ۴۱- بررسی و اظهار نظر مقدماتی در مورد صورت وضعیت‌ها، تغییر مقادیر و تغییر مشخصات فنی.
- ۴۲- ایجاد روابط منظم و مداوم با نظارت عالی برای هدایت عملیات اجرایی با توجه به نظرات دفتر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در چارچوب وظایف مشاور.



پیوست شماره ۳

حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

مبلغ اولیه پیمان نظارت در محدوده هر شهرستان (F) (ریال)	شهرستان (K)	ضرب منطقه ای مرکز	ضرب حق الزحمه پیمان (B)	ضرب حق الزحمه	هزینه اجرای کل پروژه ها در محدوده شهرستان (A) (ریال)	مساحت اولیه هکتار (تقریبی)	شهرستان و منطقه محل اجرای طرح	ردیف
۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳		۰/۰۲		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	زنجان	۱
۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰					۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	جمع کل	
ریال ۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰							جمع کل حق الزحمه (سه میلیارد و هفتصد و بیست و چهار میلیون) ریال	

۱- برآورد هزینه اجرای هر پروژه به صورت تقریبی بوده و قطعی نمی باشد و پرداخت حق الزحمه نظارت برای هر پروژه بعد از ابلاغ و اجرای طرح به صورت مجزا پس از تایید نهایی از سوی کارفرما بر اساس رابطه $f=a \times b \times k$: هزینه هر پروژه (لوازم و اجرا): b. ضریب مساحت هر پروژه و k. ضریب منطقه ای) مندرج در دستورالعمل مجری طرح سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که طی نامه شماره ۲۸۹۵۴۷ مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی ابلاغ گردیده محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است حداکثر مقدار ضریب b در رابطه ی فوق ۰/۰۲۲ خواهد بود (ضریب b در طرح های تا ۵ هکتار، ۰/۰۲۲، بیش از ۵ تا ۲۰ هکتار ۰/۰۱۹ و بیش از ۲۰ تا ۵۰ هکتار ۰/۰۱۶ و بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار ۰/۰۱۴ و بیش از ۱۰۰ هکتار ۰/۰۱۲ خواهد بود).

۲- حداکثر مقدار a (هزینه هر پروژه) در رابطه $f=a \times b \times k$ برابر با هزینه در واحد سطح (نرم مبلغ بلاعوض دولتی) به علاوه ۱۵ درصد آن در زمان ابلاغ شروع عملیات اجرایی به مهندس مشاور می باشد.

۳- مطابق نامه شماره ۰۶/۲۳۲۵۷۳/م مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ مجری محترم سامانه های نوین آبیاری هزینه در واحد سطح (نرم مبلغ بلاعوض دولتی) در سال ۱۴۰۲ برای سامانه های موضوعی ۷۳۰، بارانی کلاسیک ثابت ۵۰۰، ماشین های آبیاری ۶۲۰، کم فشار ۲۵۰، زیرسطحی ۸۲۰ و رین فلت ۳۹۰ میلیون ریال می باشد.

۴- ضریب منطقه ای (k) مندرج در جدول بالا ثابت بوده و حق الزحمه مشاور بر این اساس محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۵- کلیه کسور قانونی شامل مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه (براساس درصدهای حاکم بر قراردادهای عمرانی) بر اساس نرخ زمان پرداخت محاسبه و طرفین قرارداد طبق مقررات قانونی به میزان سهم خود، نسبت به پرداخت کسور قانونی متعلق به قرارداد اقدام خواهند نمود و پرداخت مبلغ صورت وضعیت نهایی مشاور منوط به ارائه مفاد حساب های قانونی از مراجع ذیربط می باشد.



قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

پیوست شماره ۴

برنامه زمانی کلی

مدت زمان اجرای قرارداد بر اساس شرح خدمات قرارداد پس از ابلاغ به مدت ۱۸ (هجده) ماه تعیین می‌گردد. مدت زمان نظارت بر اجرای هر طرح که در طول مدت قرارداد و توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد، بر اساس مدت زمان تعیین شده در قرارداد اجرایی بوده و مشاور متعهد می‌گردد نظارت بر اجرای طرح‌ها را طبق برنامه زمانبندی تعیین شده در قرارداد اجرایی انجام دهد و در صورت تأخیر غیرموجه در هر یک از مراحل نظارت پروژه، خسارت تأخیر طبق مفاد شرایط عمومی خدمات مشاوره محاسبه و از صورت‌حساب مهندس مشاور، کسر خواهد شد.

مهندس مشاور
مهندس محاسب

پیوست شماره ۵

شرایط خصوصی

۱. مهندس مشاور موظف به ارائه گزارش‌های ۱۵ روزه پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها همراه نمودارها و کروکی‌های لازم و مقایسه آن با برنامه زمانی و مالی کار و ارائه نظرات و پیشنهادات لازم برای بهبود کار است.
۲. مهندس مشاور موظف به رعایت نظرات فنی و اصلاحی ابلاغ شده از سوی کارفرما در هر مرحله از نظارت خواهد بود.
۳. در صورت نیاز کارفرما، مشاور نسبت به معرفی نمایندگان مهندس مشاور به دستگاه‌های دولتی ذیربط اقدام خواهد نمود.
۴. تامین کلیه لوازم و ادوات مورد نیاز به عهده مهندس مشاور بوده و هیچ‌گونه امکاناتی از طرف کارفرما در اختیار مشاور قرار نخواهد گرفت.
۵. کارفرما مختار است در صورت مشاهده تعلل و قصور شرکت در روند نظارت بر عملیات اجرایی پس از اخطار کتبی قرارداد فی‌مابین را یک‌جانبه فسخ و ادامه عملیات نظارت بر اجرای طرح را به شرکت ذیصلاح دیگر واگذار نماید و حق الزحمه‌ای از بابت نظارت ناقص پرداخت نخواهد شد.
۶. شرکت مشاور (ناظر) موظف است قبل از درخواست برگزاری جلسه تحویل موقت کلیه طرح‌ها، نقشه‌های ازیلیت محدوده طرح‌ها (در قالب مدل مفهومی ابلاغی) را تهیه و به تأیید شرکت مهندسی مشاور صدرآب تجهیز (مشاور راهبردی استان) و مدیریت شهرستان‌ها رسانده و به مدیریت آب و خاک استان تحویل نمایند و پس از تأیید مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی مجاز به درخواست برگزاری جلسه تحویل می‌باشند.
۷. شرکت‌های مهندسی مشاور (طراح و ناظر) در بازدید از پروژه‌ها در هر مرحله موظف به تهیه عکس از مرحله و قسمت مربوطه در حالت Location tags روشن (که مختصات مکانی و زمانی تصویر در توضیحات عکس درج می‌گردد) اقدام نموده و فایل عکسهایی را که به تأیید مدیریت شهرستان مربوطه رسیده، تحویل مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان نمایند.
۸. *تبصره: پرداخت صورت وضعیت مربوط به هر یک از پروژه‌ها منوط به طی شدن فرآیند‌های مورد اشاره فوق خواهد بود.
۸. در صورت تعلل و قصور مشاور در روند نظارت و ابلاغ اخطار کتبی به مشاور از طرف کارفرما مطابق با ماده ۲۰ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره با وی رفتار خواهد شد.
۹. ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی که منجر به افزایش حق الزحمه قرارداد حاضر شود در این قرارداد اعمال نخواهد شد.
۱۰. مهندس مشاور موظف به اخذ و ارائه مفاد حساب‌های لازم از مراجع مربوطه بوده و تسویه حساب نهایی منوط به ارائه آن‌ها می‌باشد.
۱۱. در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط مشاور، هزینه جبران خسارات وارده به عهده مهندس مشاور بوده که پس از برآورد از محل مطالبات وی کسر خواهد شد.
۱۲. مهندس مشاور موظف به تنظیم و ارسال صورتجلسات مطروحه در شرح خدمات و نظام اجرایی توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار به کارفرما بوده و پرداخت حق الزحمه بر اساس رعایت تمامی موارد مطرح در شرح خدمات و تعداد صورتجلسات ارسالی صورت خواهد گرفت.
۱۳. مهندس مشاور موظف است بعد از ارائه صورت وضعیت توسط شرکت مجری کلیه لوله‌گذاری‌ها و حفر ترانشه‌ها را به صورت دقیق با متر اندازه‌گیری نموده فایل GPS مسیر ترانشه‌ها را جهت آزادسازی اقساط بانکی به کارفرما ارسال نماید.
۱۴. مشاور موظف است گزارش بازدید از طرح‌ها را در قالب فرمت دفترچه‌های گزارش فنی ارائه شده از کارفرما تهیه و در پانزدهم هر ماه تحویل کارفرما نماید.
۱۵. مشاور موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان دریافت درخواست شرکت مجری یا کارفرمای طرح در جهت تأیید یا عدم تأیید مراحل کار و تنظیم صورتجلسه، در محل طرح حاضر و نسبت به کنترل صحت عملیات اجرایی اقدام نماید.

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

۱۶
مهندس مشاور
مهندس ناظر

۱۶. مشاور موظف است کلیه فرم‌های نظارتی را که از طرف کارفرما ارائه می‌شود را در طول دوره نظارت تکمیل و به صورت ماهانه به کارفرما گزارش نماید.

۱۷. مشاور موظف است نسبت به پیگیری کارهای نظارتی ابلاغی تا زمان تحویل موقت پروژه اقدام نماید و در صورت اتمام مهلت قانونی قرارداد در صورتیکه کارفرما موافق تمدید قرارداد جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام باشد مشاور موظف به تکمیل نظارت طرح‌های ابلاغی بوده و در صورت عدم تکمیل مراحل نظارت توسط مشاور در دوره‌ی تمدید قرارداد مبلغی از بابت نظارت‌های نیمه تمام پرداخت نخواهد گردید.

۱۸. مهندس مشاور موظف است نسبت به ایجاد دفتر نمایندگی در شهرستان‌ها اقدام نماید.

۱۹. مشاور موظف است برنامه نظارتی خود را به صورت ۱۵ روزه و در ابتدای هر ۱۵ روز به کارفرما ارائه نماید.

۲۰. کلیه کسور قانونی سهم کارفرما به عهده کارفرما و کسور قانونی سهم مشاور به عهده مشاور می‌باشد. مالیات بر ارزش افزوده متعلق به قرارداد، به عهده کارفرما می‌باشد. پرداخت مبلغ صورت وضعیت نهایی مشاور منوط به ارائه مقاصحاسب-های قانونی از مراجع ذیربط می‌باشد.

۲۱. مشاور موظف است عوامل نظارت کارگاهی را مطابق جدول زیر انتخاب و به کارفرما معرفی نماید.

ردیف	مساحت پروژه (هکتار)	عوامل مورد نیاز
۱	تا ۱۰۰	یک نفر مهندس آبیاری با ۵ سال سابقه و یک دستگاه خودرو سواری
۲	۵۰۰	یک نفر مهندس آبیاری با ۸ سال سابقه و یک نفر تکنسین با ۵ سال سابقه و یک دستگاه خودرو
۳	۱۰۰۰	یک نفر مهندس آبیاری با ۵ سال سابقه و یک نفر کمک کارشناس با ۵ سال سابقه و یک نفر تکنسین با ۵ سال سابقه و یک دستگاه خودرو
۴	۲۰۰۰	یک نفر سرناظر با ۱۰ سال سابقه و یک نفر کارشناس ناظر با ۵ سال سابقه و یک نفر کمک کارشناس با ۵ سال سابقه و یک نفر تکنسین با ۵ سال سابقه با دو دستگاه خودرو سواری
۵	۳۵۰۰	یک نفر سرناظر با ۱۰ سال سابقه و دو نفر کارشناس ناظر با ۱۰ سال سابقه و دو نفر کمک کارشناس با ۵ سال سابقه و دو نفر تکنسین با ۵ سال سابقه با دو دستگاه خودرو سواری
۶	۵۰۰۰	یک نفر سرناظر با ۱۰ سال سابقه و دو نفر کارشناس ناظر با ۱۰ سال سابقه و دو نفر کمک کارشناس با ۵ سال سابقه و دو نفر تکنسین با ۵ سال سابقه با سه دستگاه خودرو سواری

۲۲. مشاور موظف به رعایت کلیه ضوابط تعریف شده در دفترچه نظام اجرایی توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار می‌باشد.

۲۳. مشاور متعهد می‌گردد نسبت به استعلام قیمت از شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار اقدام و هر نوع تایید قیمت‌ها را بر اساس نتایج این استعلام‌ها انجام دهد.

۲۴. انواع تضمین مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب هیئت وزیران (به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲) به شرح ذیل خواهد بود:

a. تضمین انجام تعهدات: طبق بندالف ماده ۷ آئین نامه تضمین معاملات دولتی به میزان ۵ درصد مبلغ قرارداد از نوع سفته خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد، شرکت مشاور طرف قرارداد موظف به تسلیم آن خواهد بود.

b. سپرده حسن انجام کار: بابت حسن اجرای کار معادل ۱۰ درصد از هر پرداخت توسط مدیریت امور مالی کسر و در حساب سپرده نگهداری خواهد شد.


*تبصره: تضمین فوق الذکر بعد از صدور صورت وضعیت قطعی و پس از انجام محاسبات راجع به حجم عملیات انجام شده مورد تایید دستگاه (کارفرما) و در صورت انجام کامل تعهدات ابلاغی، آزاد خواهد شد.

c. در صورت درخواست پیش پرداخت از سوی شرکت مشاور، کارفرما تا ۱۰ درصد مبلغ اولیه قرارداد نسبت به پرداخت پیش پرداخت اقدام خواهد کرد. در آن صورت شرکت موظف به ارائه یک فقره تضمین مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مدیریت امور مالی کارفرما خواهد بود.

*تبصره: شرکت در صورت درخواست پیش پرداخت، می بایست در ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد درخواست کتبی خود را به نماینده کارفرما تسلیم نماید. در غیر این صورت قرارداد ابلاغ شده و نافذ خواهد بود.

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان


۱۷




پیوست شماره ۶

سازمان و عوامل کلیدی انجام کار

نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان
استان زنجان




مهندسین مشاور
مه‌اب بارش

شماره :

تاریخ :

نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان

قرارداد پیوست بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره ۱۳۵۴۲/ت/۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ در تاریخ..... بین سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به نمایندگی آقای محمد کاظم رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان که از این پس اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و

شرکت مهندسين مشاور مهاب بارش به شماره ۲۰۷۰ مورخ ۸۶/۰۳/۲۶ ثبت شرکت ها با کد اقتصادی به شماره ۴۱۱۱۳۴۶۵۱۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۲۵۱۱ به نمایندگی آقای حسن غفاری به شماره ملی ۴۲۸۳۰۷۶۱۳۹ دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت که از این پس اختصارا مشاور نامیده می شود منعقد می گردد.

شرکت مشاور، پس از امضای قرارداد، برای تضمین انجام تعهدات، بر اساس جدول شماره ۷ آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۳۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ به صورت یک نوع و یا ترکیبی از انواع تضامین موضوع ماده ۴، تضمینی به مبلغ ۵٪ کل مبلغ اولیه قرارداد، به میزان ریال از نوع با مشخصات تسلیم مدیریت امور مالی کارفرما نموده است. خواهد نمود. تضمین مذکور بنا به تشخیص کارفرما، می‌تواند.

حساب بانکی اعلام شده از سوی مهندس مشاور:

شماره حساب اعلامی از سوی شرکت مهندسین مشاور: حساب سیبا با شماره شبای ۴۷۶۴۳۷۷۷۶ ۲۵۰۱۶۰۰۰۰ IR نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی استان زنجان

(عنوان طرح شماره طرح)

امضای طرفین قرارداد

امضای مهندس مشاور / نماینده و مهر شرکت

حسن غفاری

~~مدیر عامل~~

امضاء

امضای نماینده کارفرما

محمد کاظم رحیمی

سمت: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

~~زنجبان~~

مضا

تایید کنندگان

محمد صباغی، کارشناس سامانه های نوین آبیاری شهرستان (ناظر قرارداد)

۲. محمد رسول الله (ص) رئیس اداره فنی و زیر بنایی شهرستان

۳. مسئول امور مالی شهرستان

۴. رئیس اداره امور پیمان‌ها و قراردادهای

۵. مصطفیٰ (سرخس). کارشناس توسعه روش های نوین آبیاری استان

قرارداد نظارت بر اجرای ۲۰۰ هکتار از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان زنجان استان زنجان