

موافقتنامه

موضوع قرارداد :

نظارت بر عملیات اجرایی احداث استخر معیشتی ذخیره آب کشاورزی روستای
پری و فنس پیرامونی استخر معیشتی روستای لرده شور شهرستان ماهشان

نام مهندس مشاور :

شرکت مهندسين مشاور ارکان رهاب

شماره قرارداد : ۱۷۷ / ۵۳ / ۵ / ۶

تاریخ قرارداد : ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۲۴

نظارت بر عملیات اجرایی احداث استخر معیشتی ذخیره آب کشاورزی روستای پری و فنس پیرامونی استخر معیشتی روستای لرده شور شهرستان ماهشان

مالی (قروداغی)

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن، که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می شود در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/..... بین آقای علیرضا رضائی سرپرست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماهشان که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت مهندسین مشاور ارکان رهاب به شماره ثبت ۴۱۹۰ مورخ ۸۰/۰۶/۰۶ و کد اقتصادی ۳۶۷۷-۳۳۸۸-۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۵۱۰۶ دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ۴۰۶۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ به نمایندگی آقایان حبیب اله افشاریان بعنوان مدیرعامل به شماره ملی ۴۲۸۴۳۰۲۰۳۵ و قاسم مختارزاده بعنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۳۷۸۱۱۴۱۰۱۲ از این پس مهندس مشاور نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از انجام خدمات مشاوره، برای: نظارت بر عملیات اجرایی احداث استخر معیشتی ذخیره آب کشاورزی روستای پری و فنس پیرامونی استخر معیشتی روستای لرده شور شهرستان ماهشان که شرح آن در پیوست ۱، تعیین شده است.

عنوان طرح: ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب (بندهای معیشتی) با کد طرح به شماره ۱۳۰۷۰۰۳ز۲۰۸

ماده ۲- اسناد و مدارک

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است:

۲-۱- موافقتنامه حاضر

۲-۲- شرایط عمومی

۲-۳- پیوست ها

پیوست ۱- شرح موضوع قرارداد

پیوست ۲- شرح خدمات

پیوست ۳- حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست ۴- برنامه زمانی کلی

پیوست ۵- شرایط خصوصی

پیوست ۶- سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار

۲-۴- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مهندس مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد، مبادله می شود.

۲-۵- مدارک و گزارش های مصوب

در صورت دوگانگی بین اسناد و مدارک منضم به قرارداد، اولویت به ترتیب با موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوست ها می باشد. در صورت وجود دوگانگی بین پیوست های قرارداد، اولویت با پیوست مرتبط با موضوع مربوط می باشد.

ماده ۳- مدت

مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده (۲) شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست ۴) به مدت ۵۵/۱۰ ماه می باشد. مدت یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده ۱۹ شرایط عمومی خواهد بود.

نظارت بر عملیات اجرایی احداث استخر معیشتی ذخیره آب کشاورزی روستای پری و فنس پیرامونی استخر معیشتی روستای لرده شور شهرستان ماهشان

Scanned with CamScanner